


COMUNE DI NEIVE

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI GARA PER AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI
PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI RECUPERO
AMBIENTALE FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI OPERE
STRUTTURALI ED OPERE COMPLEMENTARI SU STRADE
COMUNALI - LOTTO 1 - INTERVENTO N. 2 - VIA STARDERI
CUP E91B1800013004 - CIG 752752347D




L'anno duemiladiciotto addì tre del mese di
settembre, nella Casa Municipale, Sala Consiliare
del Comune di Neive:

Premesso che con deliberazione n. 43/G.C. del
12.06.2018 veniva approvato il progetto esecutivo
dei lavori di recupero ambientale finalizzato alla
riduzione del rischio idrogeologico mediante la
realizzazione di opere strutturali ed opere
complementari su strade comunali - lotto 1 -
intervento n. 2 - Via Starderì, dell'importo
complessivo di euro 160.000,00 di cui a base d'asta
di euro 120.650,00 di cui euro 117.735,45 per
lavori e euro 2.910,25 per oneri di sicurezza;

Vista la determinazione n. 33/OR del 20.06.2018 di
approvazione dell'avviso pubblico di manifestazione
di interesse alla procedura negoziata;

Considerato che a seguito delle richieste pervenute
sono state estratte come indicato nell'avviso
citato n. 10 ditte e precisamente:

- Rabellino Costruzionii Srl di Santo Stefano Belbo (CN),
- Preve Costruzioni Spa di Roccavione (CN),
- Q.M.C. Srl di Mondovì (CN),
- Ecogrid Srl di Calizzano (SV),
- Giordano Costruzioni Srl di Mondovì (CN),
- I.C.F.A. Srl di Beinasco (TO),
- Geo Edil Srl di Agliano Terme (AT)
- Servizi e Costruzioni Srl di Altare (SV),
- I.L.S.E.T. Srl di Genova,
- Giustiniana Srl di Gavi (AL)




Visto che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 40/OR del 03.08.2018 si provvedeva all'indizione della procedura negoziata ed a partecipare venivano invitate le 10 ditte di cui sopra. Invito trasmesso con posta elettronica certificata.

Che la gara veniva indetta per il giorno 03.09.2018 alle ore 9.30.

Che entro i termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale e cioè entro le ore 12.00 del giorno 30.08.2018 sono pervenute n. 4 offerte:

- Rabellino Costruzionii Srl di Santo Stefano Belbo (CN),
- Preve Costruzioni Spa di Roccavione (CN),
- Q.M.C. Srl di Mondovì (CN),
- Giordano Costruzioni Srl di Mondovì (CN),

Il Responsabile del servizio urbanistica Geom. Ferdinando Destefanis Rosella Rapetti, assume la presidenza della gara d'appalto, assistito dal Responsabile del servizio LL.PP. Arch. Roberto Ornato e dalla Sig.ra Rosella Rapetti, Impiegata Comunale.



Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare ai presenti l'integrità delle offerte pervenute in plichi sigillati, procede all'apertura dei plichi medesimi esaminando la documentazione, che risulta essere regolare.

Ai sensi di quanto previsto nel bando di gara essendo il numero delle offerte pervenute inferiore a dieci non si procede all'esclusione automatica delle offerte pervenute e alla determinazione dell'soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in quanto le ditte offerenti sono inferiori a cinque; l'aggiudicazione avverrà a favore dell'impresa che offrirà il maggior ribasso.

Si procede quindi all'apertura delle buste contenenti le offerte dei concorrenti alla gara che risultano essere:

DITTA	RIBASSO
Rabellino Costruzionii Srl	25,823
Preve Costruzioni Spa	11,890

Q.M.C. Srl	20,771
Giordano Costruzioni Srl	25,663

Preso atto che l'offerta che presenta il maggior ribasso risulta essere quella della ditta Rabellino Costruzioni Srl che ha presentato un'offerta con un ribasso sull'importo a base d'asta del 25,823 % (venticinquettotto), si dichiara aggiudicataria dell'appalto l'impresa suddetta, sotto le riserve di legge, determinando il prezzo dell'appalto in euro 90.242,88 (novantamilduecentoquarantadueottantotto), al netto del ribasso d'asta offerto del 25,823 % effettuato sull'importo dei lavori pari a euro 120.650,00.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'approvazione degli atti di gara da parte dell'organo competente.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Geom. Ferdinando Destefanis

I COMPONENTI

Arch. Roberto Ornato

Rosella Rapetti

The block contains three handwritten signatures in black ink. The first signature is for Geom. Ferdinando Destefanis, the second for Arch. Roberto Ornato, and the third for Rosella Rapetti. To the right of the signatures is a circular official stamp of the Municipality of Bagnoli, featuring a central emblem and the text 'MUNICIPALITÀ DI BAGNOLI' around the perimeter.